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                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  l ODBIORU  
                                   ROBÓTBUDOWLANYCH , 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU.  
      Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami - ulica Dworcowa w 
miejscowości Człuchowie.. 
 
1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ul. Dworcowej w Człuchowie, mających na celu uporządkowanie 
gospodarki ściekowej sanitarnej i deszczowej 
Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• prace przygotowawcze jak: rozebranie nawierzchni drogowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na składowisko lub do punktu materiałów odzyskanych wskazanego 
przez Zamawiającego ; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• wykonanie przecisków pod drogą krajową i wjazdami ; 
• wykonanie wymiany gruntu po trasie sieci wodociągowej, kanalizacji zlokalizowanej poza 

i pod drogami ; 
•wykonanie robót odwodnieniowych na trasie realizowanych kanałów grawitacyjnych; 
• wykonanie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków ; 
• odtworzenie nawierzchni drogowych i utwardzonych parkingów ; 
• odbiór prac;  
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
                

      Kanalizacja sanitarna z przył ączami: 
- kanały sanitarne  φ 200 PCV L = 166,50/5,70/28,30 m 
- studnie rewizyjne - φ 1000 mm         –   2,00 szt. 
- studnie systemowe PCV φ  425 mm –   5,00 szt. 
      Kanalizacja deszczowa z przył ączami: 
- kanały deszczowe  φ 315 PCV L = 161,00 m 
- kanały deszczowe  φ 200 PCV L =   32,30 m 
- kanały deszczowe  φ 160 PCV L =    25,40 m 
-    studnie rewizyjne - φ 1000 mm –   4,00 szt. 

           -   studnie systemowe - φ 425 mm –   2,00 szt. 
           -   wpusty betonowe - φ 500 mm    -    6,00 szt. 
 
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych,  
w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoża; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
 
1.4. INFORMACJE  O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE 
Z PUNKTU WIDZENIA : 
1.4.1 ORGANIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na 
obecność różnych instalacji, kanalizacji ściekowej, instalacji elektrycznej, wodociągowej, 
telefonicznej, oświetlenia dróg, itp. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie 
ustalić, przy pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg 
istniejących instalacji w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po 
ustaleniu tych informacji należy sporządzić spis instalacji użytkowanych i wyłączonych z 
użytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania 
przez niego robót oraz winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego 
przywrócenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad 
zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji 
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób 
nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. 
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i 
przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego. 
 
1.4.2. ZABEZPIECZENIE  INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
Roboty prowadzone będą na terenie stanowiącym własność właścicieli poszczególnych 
posesji zgodnie z wypisami z rejestru gruntów . 
 
1.4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. 
 
1.4.4. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest 
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401). 
 
1.4.5. ZAPLECZE  DLA  POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umożliwienia wykonawcy 
zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Należy zabezpieczyć 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i 
ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz 
stanowisko mycia samochodów. Zaplecze magazynowe na składowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych, powinno być właściwie usytuowane w stosunku do innych 
elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. 
Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania 
materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
 
1.4.6. WARUNKI  DOTYCZĄCE ORGANIZACJI  RUCHU. 
W miejscowości Człuchów roboty prowadzone będą w istniejących  drogach asfaltowych, , 
oraz chodnikach i płyt betonowych zarządzanych przez Gminę Miejską Człuchów. 
 Na trasie kanalizacji tłocznej roboty prowadzone będą wzdłuż dróg miejskich. Do 
obowiązku wykonawcy należy wykonanie projektów organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót i uzgodnienie tych  
projektów z wyżej wymienionymi zarządcami dróg.    
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Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy winny zapewnić 
ciągłość ruchu kołowego i pieszego w obrębie budowy. 
 
1.4.7. OGRODZENIE. 
Wykonawca winien ogrodzić teren budowy. 
 
1.4.8. ZABEZPIECZENIE  CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
 
1.5. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej sanitarnej CPV 45232150-8 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej deszczowej CPV 45232150-9 
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ĄCE DEFINICJE POJĘĆ  
I OKREŚLEŃ NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH,  
A WYMAGAJ ĄCYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA  
ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TEC HNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nie występują. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW     
    BUDOWLANYCH  

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień 
norm. 

 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o 
parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być 
wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. 
Wykonawca może oczywiście proponować materiały równorzędne r ale żadna zmiana nie 
może być wprowadzona do projektu w trakcie wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej 
zgody Głównego projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia 
zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z powyższego oraz koszty z tytułu 
wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru 
wszystkich aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a także 
innych dokumentów, o które zostanie przez niego poproszony. 
 
2.1.1. KRUSZYWA 
Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z 
wymogami i.T.B. 
 
2.1.1.1. PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Piaski lub pospółki użyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania 
przedmiotowej normy, a w szczególności: 
-    nie zawierać domieszek organicznych 
-    mieć frakcje różnych wymiarów, aby spełnić następujące warunki: 
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a) warunek szczelności, określony zależnością: 
D15 

U = <5 
D85 

          gdzie : D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren 
warstwy podsypki. 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża. 

b) warunek zagęszczalności, określony zależnością: 
d60 

U=≥5 
d10 

          gdzie : U - wskaźnik różnoziarnistości , 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego 
warstwę podsypki, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa 
tworzącego warstwę podsypki, 

c) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy podsypki równego 
według normalnej próby Proctora ( PN - 88/B - 04481 , metoda l lub II), badanego 
zgodnie z normą BN -777 8931 -12. 
 

2.1.1.2. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE  
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - użyte do wykonania podbudowy powinno 
się uzyskać w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być 
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, 
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane nie sortowane  
o uziarnieniu ø 0÷31 ,5mm. 
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 

Sito kwadratowe, mm 
 

Przechodzi przez sito, % 
 

31.5 
 

78-100 
 

16 
 

58-87 
 

8 
 

42-70 
 

4 
 

30-54 
 

2 
 

21 -41 
 

0.5 
 

10-23 
 

0.075 
 

3-10 
 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tabeli poniżej Wymagane właściwości 
kruszywa 
Lp- 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 
 

30 
 

2. 
 

Stopień przekruszenia ziarn, % 
 

75 
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3. 
 

Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los 
Angeles, ubytek masy, %, nie większy niż 
 

30 
 

4. 
 

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 
cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek ma nie 
większy niż 
 

10 
 

5. 
 

Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm 
a) granica plastyczności, nie więcej niż, % b) granica 
płynności, nie więcej niż, % 
 

4 25 
 

6. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych 
 

brak 
 

 
Wymagania dla kruszywa łamanego zawarte są w poniższej tablicy Wymagania dla piasku 
łamanego i kruszywa drobnego granulowanego 
Lp 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 
piasek 
łamany 
 

kruszywo 
granulowane 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 5. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 
masy, nie więcej niż:  
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: 
a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni  
b) dla kruszywa z wapieni  
 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %masy, nie więcej niż: 
Zawartość nadziarna, % masy nie 
więcej niż:  
Zawartość frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, 
powyżej 
 

 
0,1 

 
65 
40 
 

 
0,1 

 
65 
40 
 

nie ciemniejsza niż wzorcowa 
wg PN-78/B-06714 
 

15 
 
- 

 
15 
 

15 
 

 
2.1.1.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, 
nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić 
wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia. Kruszywo należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w zasad należy 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
 
2.1.1.4. KONTROLA JAKO ŚCI 
Warstwy podbudowy z kruszyw należy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich 
grubościach, aby jej ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą 
Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
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wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczanie należy wykonywać w 
następujący sposób: 

- Wykonanie każdej warstwy może być uznane za zadowalające z chwilą, gdy 
przejazd nie spowoduje już żadnego widocznego naruszenia grubości i struktury 
wykonywanej warstwy, ani też żadnego jej ugięcia widocznego gołym okiem; 
wszystkie warstwy należy sprawdzić laboratoryjnie, a wskaźnik zagęszczenia nie 
powinien być mniejszy niż Wz = 1,0 
- Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) należy wykonywać warstwami. 
Wykonawca może wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero 
wtedy, gdy wszystkie właściwe dla niej gęstości suchego podłoża będą większe od 
wartości minimalnych podanych poniżej: 
- Normalnej próby metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). Rozpoczęcie 
budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru 
pierwszej warstwy 
Dodatkowo przewiduje się wykonanie prób nośności dla poszczególnych warstw. 
Nośność możemy sprawdzić jedną z podanych metod:  

-   metodą obciążeń płytowych 
- metodą ugięć sprężystych za pomocą belki Benkelmana pod obciążonym 
kołem 57,5 kN 

Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w tabeli 
poniżej. Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
Lp. 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy min. 30 cm, MPa  
- wtórny E2  
- stosunek modułów E2/E1 

 
 
180 
 2.2 

2. 
 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o 
obciążeniu  
57,5 kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm 
 

 
0.7 mm 
 

Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie: 
a) obciążenie wstępne do 50 kPa i odciążenie, 
b) obciążenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max), 
c) po osiągnięciu p1max odciążenie, 
d) obciążenie powtórne do 600 kPa (p2max)! 
e) odciążenie do zera. 
Przy każdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min 
Moduły oblicza się z następujących wzorów: 

    E1 = 1,5 ∆p a/∆z1              [1] 
     E2= 1,5 p2max a / z [2] 

gdzie: 
E1 - moduł pierwotny 
E2 - moduł wtórny 
∆p - obciążenie dla zakresu 200-400 kPa 
∆z1 - przemieszczenie całkowite odpowiadające ∆p 
p2max - maksymalne obciążenie w drugim cyklu równe 600 kPa 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0) 
a - promień powierzchni obciążającej. 
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Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru 
ziarna. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności 
optymalnej określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie 
rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest niższa od 
optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie 
wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją-1%, +2%. 
Wyniki z badania nośności dla poszczególnych warstw nie powinny być mniejsze od 
następujących wartości: 
Próby ugięcia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA 

Ugięcie średnie 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy  
* 50/100mm w górnej warstwie podbudowy  
Ugięcie punktowe 

* 120/100mm w dolnej warstwie podbudowy 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy 

Próby płytowe 
     EV2                         *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy 

       *> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy 
       *> 1 SOMpa w górnej warstwie podbudowy  

EV2/EV1                 *2 
Próby te powinny zostać wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt 
Wykonawcy. Za każdym razem, gdy rezultaty prób nie będą satysfakcjonujące, należy 
przystąpić do ponownego wykonania, 
Rezultaty tych prób należy umieścić w raporcie, które sporządzi specjalistyczne 
laboratorium . Raport ten powinien zawierać mapę wykonania prób podłoża sporządzoną 
w systemie AutoCad.dwg. 
 
2.1.2. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 

Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z 
wymogami norm PN 88/B- 06250. Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być 
marki nie mniejszej niż 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać 
PN -88/B-30000 

 
2.1.2.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót. 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona 
przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo 
w magazynach zamkniętych 

Inne warunki transportu l składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-
88/B-6731-08. 
Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
 
2.1.3.  BETON. 

Fundamenty murków oraz ław pod krawężniki klas ę B 15, beton podkładowy klasę 
B10. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, 



 11 

posiadającej odpowiednie laboratoria dla ustalenia właściwej receptury składników betonu. 
Beton musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych 
winien być dobrany zgodnie z poniższą tabelą określającą główne cechy poszczególnych 
mas betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
 

 
 

Lp.  
 

 
 

RODZAJ BETONU 
 

 
MINIMALNA 

ILOŚĆ 
CEMENTU NA 

m3 

 
KRUSZYWO 

(warto ści w mm)  
 

PRÓG 
WYTRZYMA- 

ŁOŚCI (po 
upływie 28 dni) 
C*               T* 

1 
 
 

Masa betonowa 
podkładowa 
B 7. 5 

150 kg 
CPJ45 

850 l Żwir 6, 3/25 
350 l Piasek 0/5 

5.7 0.72 

2 
 
 
 

Masa betonowa dla 
fundamentów (bez 
zbrojenia lub wyłącznie 
ze zbrojeniem 
kotwowym) 
B 20 

300 kg 
CPJ45 
domieszka: 
środek 
uszczelniający 
 

950 l Żwir 6,3/25 
350 l Piasek 0/5 
 
 
 
 

15 
 
 

1.35 
 
 
 

3 
 

Masa betonowa 
fundamentowa 
(elementy zbrojone), z 
domieszką środka 
uszczelniającego 
B 25 

350 kg 
CPJ45 
 
 

850 l Żwir 6,3/1 5 
400 l Piasek 0/5 
 

18.6 
 

1.55 
 

4 
 
 

Masa betonowa  
posadzkowa (zbrojenie  
z siatki zgrzewanej) 
B 25 
 

Domieszka 
środka 
uszczelniająceg
o i uplastyczn. 
350 kg - 
CPA 45 

850 l Żwir 6,3/25 
400 l Piasek 0/5 
 
 
 

18.6 
 
 
 
 

1.55 
 
 
 

5 Masa betonowa do 
ubijania w deskowaniu 
B 20 

300 kg - ĆPA 45 
domieszka 
uszczelniająca 

850 l Żwir 6,3/25 
500 l Piasek 0/5 

15.0 1.35 

 
6 
 

Masa betonowa dla 
żelbetu B 25 

350 kg  
CPA 45 

850I Żwir 6,3/15 
400 l Piasek 0/5 

18.6 
 

1.55 
 

7 
 

Masa betonowa dla 
prefabrykatów i 
elementów odlewanych 
B 35 

400 kg  
CPA 55 
 

750 l Żwir 6, 3/15 
500 l Piasek 0/5 
 

 
25.7 

 

 
1,90 

8 
 

Masa betonowa dla 
betonowych konstrukcji 
sprężanych B40 - B50 
 

500 kg 
CPA 55 
 

750 l Żwir 6,3/15 
500 l Piasek 0/5 
 

29.2  
36 
 

2,04 
2,31 

*) Odporność na: 
C (Compression) - ściskanie  
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T (Traction) - na rozciąganie 
Powyższe przybliżone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę 
w oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla 
każdego elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości należy uważać za ilości 
minimalne, które, w razie potrzeby, będą zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów 
narzuconych przez aktualną dokumentację techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca może, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do 
zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zależności od wymaganego 
stopnia wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego stopnia 
nieprzepuszczalności, czynników związanych z transportem, itp. Zaproponowane składy 
mas betonowych zostaną poddane szczegółowej analizie wykonanej przez uprawnione 
laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
 
2.1.3.1. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport 
mieszanki betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 
miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. Transport 
mieszanki nie może spowodować: 

•  segregacji składu mieszanki, 
•  zmian składu mieszanki, 
•  zanieczyszczenia mieszanki, 
•  zmian temperatury nie większej niż 5°C 

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania dopuszczalnej 
zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być 
wbudowana nie później niż; 

- przy temperaturze +15° C       wynosi 90 mim 
- przy temperaturze + 20° C       wynosi 70 min 
- przy temperaturze +30° C       wynosi 30 min  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewnić możliwość 
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania 
• przewożenie betonu w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalna 
 

2.1.3.2. KONTROLA JAKO ŚCI 
Z każdej partii dostarczonego betonu należy pobrać próbki celem zbadania ich 
wytrzymałości w laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla każdej partii betonu 
powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. Najdłuższy 
okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc 
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 
wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość 
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste 
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 
 
2.1.4. KRAWĘŻNIKI 
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Obrzeża betonowe o przekroju 30x15cm - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 
8mm dla długości i 3mm dla pozostałych. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji wykonawczej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy poniżej. 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
 
 

Gatunek 1 

1 
 

2 
 

3 
 

Elementy 
betonowe 

 
 
 
 
 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników 
w mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroży 
 

 
 
 
 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) mm. 

niedopuszczalne 
 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

 
 

liczba max 2 
długość, mm, max 20 

głębokość, mm, max 6 

 
Do partii krawężników sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 

świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu ( pomiary długości i głębokości). 
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania 
próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, które Wykonawca 
wykona na swój koszt 
 
2.1.4.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Sposób składowania i transportu powinien zabezpieczać materiał przed 
uszkodzeniem mechanicznym i zanieczyszczeniem. 
 
2.1.5. MATERIAŁY  KANALIZACJI  SANITARNEJ I DESZCZO WEJ 

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadających aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 

•  rurociągi z PCV klasy S „lite” [o średnicy Dn 315, 250, 200 i 160]  
•  kształtki z PCV ( kolana, trójniki) 
•  tuleje ochronne dla przejść rur z PCV przez ściany betonowe 

Studzienki żelbetowe φ 1000 i 1200 mm – kl. C-45 montować według KB.4.4.12.1/6/. 
Studzienki wyposażyć we włazy kanałowe - φ 600 mm i nośności – 25T 
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2.1.5.1. SKŁADOWANIE  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku 

z czym należy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy 
którym mogłoby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)  
-w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Rury PCV - składowane na równym podłożu na podkładach i podkładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie większa niż 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy. Rury i elementy w kręgach składować na płasko na równym podłożu na 
podkładach drewnianych, pokrywając co najmniej 50% powierzchni składowiska. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2m. Należy chronić je przed nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła i słońca. 
 
2.1.5.2. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej                                            
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt  
Nr 9  oraz wymogami normy PN-92/B-10735. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola użycia 
właściwych materiałów- sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy 
metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 
szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawności i 
zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawności i 
jakości wykonania montażu wszystkich elementów, połączeń, próby szczelności. 
 
2.1.6. TYMCZASOWE  ODWODNIENIE   WYKOPÓW  
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy obniżyć poziom wody gruntowej. Metoda 
odpowiednia wykopów pod kanalizację i studzienki kanalizacyjne uwarunkowana jest 
rodzajem gruntów występujących w poziomie posadowienia. 
 
A) W poziomie dna występują grunty spoiste: 
Wodę gruntową ujmować bezpośrednio z dna wykopu lub odprowadzić drenażem 
przyskarpowym do studzienki zbiorczej i z niej prowadzić pompowanie. W przypadku, gdy 
spąg warstwy spoistej napina zwierciadło wody gruntowej w warstwie wodonośnej 
pompowanie z wykopu należy wspomagać igłofiltrami. 
 
B) W poziomie dna występują grunty piaszczyste (warstwa wodonośna): 
1. Budowę kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych prowadzić należy w wykopie 
oszalowanym wypraskami stalowymi. 
2. Ścianki należy sprowadzić do gruntu spoistego lub zagłębić ok. 3,50 m poniżej dna 
wykopu w gruncie przepuszczalnym. 
3. Odwodnienie wykonać przy użyciu igłofiltrów wpłukiwanych bez osypki w rurze 
osłonowej wewnątrz oszalowanego wykopu. 
4. Obniżony poziom wody gruntowej utrzymać należy do momentu wykonania całkowitej 
osypki przewodów kanalizacyjnych i studzienek. 
5. Szczegółowe warunki realizacji odwodnienia wykopów uzależnione są od możliwości i 
sprzętu Wykonawcy. 
Uwaga: 
1. Szczególnie ostrożnie realizować należy odcinki kanalizacji prowadzone w bliskim 
sąsiedztwie zabudowań.  
2. Obniżenie poziomu wody w piaskach powoduje ich dogęszczanie (zmniejszenie 
objętości gruntu). 
3. Jeżeli w zasięgu leja depresji będą fundamenty budynków, to powstanie zagrożenie w 
postaci osiadania, które może się uwidocznić w postaci pękania ścian. 
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4. Aby lej depresji nie dochodził do fundamentów budynków, igłofiltry zainstalować należy 
wewnątrz wykopu zabezpieczonego ściankami szczelnymi wciskanymi statycznie. 
5. Przed przystąpieniem do realizacji wykopów, niezbędne są oględziny stanu budynków 
usytuowanych wzdłuż trasy kanalizacji. 
Wody z pompowania odprowadzi ć do istniej ącej kanalizacji deszczowej.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które 
podane są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt używany na budowie 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien 
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 
spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na 
środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZE Ń  
A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE. 
 
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  TERENU POD BUDOWĘ  
       CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
Rozebranie istniejących nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych polegające na 
ręcznym lub mechanicznym wyjęciu płyt, zerwaniu podsypki cementowo-piaskowej, 
przesortowaniu i ułożeniu na poboczu materiałów z rozbiórki oraz wywiezieniu materiałów 
z rozbiórki na miejskie składowisko lub do wskazanego przez Inwestora punktu materiałów 
odzyskanych. 
Rozebranie nawierzchni asfaltowej - ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni, 
odrzucenie gruzu (materiałowego) na pobocze z ułożeniem w stosy oraz wywóz i 
utylizacja asfaltu; 
Rozebranie nawierzchni z brukowca i ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej  
z odzysku. 
Wycięcie i karczowanie drzew i krzewów obejmujące ścięcie drzewa od pnia i docięcie 
wierzchołka i gałęzi, odciągniecie gałęzi i ułożenie w stosy. Odrąbanie korzeni, odkopanie i 
wydobycie koparką pnia wraz z przemieszczeniem i ułożeniem w stosy oraz zasypanie 
dołów z oczyszczeniem terenu. Wykonawca poniesie także administracyjne koszty 
związane z opłatami za wycinkę drzew. 
 
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   SANITARNEJ I  DESZCZOWEJ PCV 
45232410-9 
5.2.1. WYKOPY 

Po wytrasowaniu przebiegu sieci na podstawie współrzędnych geodezyjnych 
załączonych do Dokumentacji Projektowej oraz oznaczeniu kolizji z uzbrojeniem 
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podziemnym roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Roboty ręczne 
wykonywać przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia. Szczególna ostrożność należy 
zachować przy zbliżeniach z kablami energetycznymi. Wskazane jest uprzednie 
wykonanie przekopów próbnych i wykonanie odkrywek. Napotkane uzbrojenie nie 
pokazane na planie sytuacyjnym ( podkładzie geodezyjnym) należy zidentyfikować i 
powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby. Wszystkie napotkane przewody podziemne 
na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby wykonać podwieszenia w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 
bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. Ściany wykopów pionowe należy umocnić 
palami szalunkowymi stalowymi lub wykonać pionowe z szalunkami ażurowymi. Rzędne 
dna wykopów powinny się mieścić w granicach 0,1 m do 0,2m poniżej dna 
projektowanego rurociągu. 
Wykopy należy wykonywać na głębokość zapewniającą zgodność wykonania  
z rzędnymi wskazanymi w projekcie. 
Dno wykopów należy wyrównać poniżej 0,10m od dolnej zewnętrznej linii ułożenia 
kanalizacji. 
Dno wykopów należy oczyścić z kamieni, nie mogą też występować tam wypukłości. 
Miejsca po usuniętych ciałach stałych należy uzupełnić starannie zagęszczonym piaskiem. 
Szerokość wykopów musi być większa co najmniej o 0,30m od przekroju zewnętrznego 
kanałów, przy czym nie może ona być mniejsza niż 0,80m. W miejscach połączeń 
kielichowych rur wykopy należy poszerzyć dla ułatwienia wykonania połączeń. 
W przypadku wykopu przeznaczonego dla ułożenia wielu kanalizacji, przewiduje się 
wykonanie w nim ław na różnych wysokościach; takie rozwiązanie wykonania jednego 
wykopu dla wielu kanalizacji powinno być stosowane tak często, jak tylko będzie to 
możliwe. Ewentualnie wykonane rowy drenażowe muszą być całkowicie wygładzone 
(spadek 3/2) a drenaż dna zapewniony przez regularny spadek dostosowany do objętości 
odprowadzanej wody. 
Zbędna lub złej jakości ziemia z wykopów wydobyta podczas wykonywania tych prac musi 
zostać wywieziona na wysypisko. 
W ofercie należy uwzględnić również prace związane z odwadnianiem wykopów, 
wypompowywaniem lub ewentualnym obniżeniem lustra wody gruntowej zgodnie z 
wymogami Pozwolenia na Budowę. 
 
5.2.2. PODSYPKA  Z DROBNEJ  POSPÓŁKI 

Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o 
maksymalnej wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 0,10÷0,20m. 
Podsypkę o grubości powyżej 15 cm należy zagęścić do stopnia zagęszczenia 98% liczby 
Proctora. Wierzch podsypki winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem rurociągu. 
 
5.2.3. KANAŁY  KANALIZACYJNE 

Sieć wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy S o sztywności obwodowej min. 8 
kN/m2 o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową o średnicach Ø315, 250, 200 i 
Ø160 . Roboty montażowe rurociągów należy prowadzić w gotowych, suchych , 
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Rury układać na podsypce wykonanej wg 
pkt. 5.2.2. oraz zgodnie z instrukcjami montażowymi układania w gruncie rur  
i kanałów opracowanych przez producentów rur. 
Rury należy sprawdzić od wewnątrz, starannie wyczyścić z ciał obcych, a następnie 
ostrożnie opuścić na dno wykopu i ułożyć w taki sposób, aby spoczywały jednolicie na 
całej swojej długości zgodnie z linią tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur łączyć 
tak, aby kanalizacja była idealnie współosiowa. Połączenia uszczelniające wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta, szczelność musi być całkowita. 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w 
kierunku od ujścia kanalizacji do jej początku. 



 17 

Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Należy również 
przewidzieć ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narażone były na duże 
zmiany temperatury lub wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur z 
PCV. 
Należy także wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych 
z zastosowaniem tulei ochronnych typ krótki (zgodnie z rysunkami  
i szczegółami wykonania).Roboty obejmuj ą także wykonanie wszystkich prac 
dodatkowych zwi ązanych z wykonaniem otulin betonowych w przypadku g dyby 
obci ążenie kanalizacji okazało si ę niewystarczaj ące. 

 
5.2.4. ZASYPANIE  WYKOPÓW 

Po ułożeniu kanalizacji należy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 
• Wykonanie obsypki do wysokości ca 30cm ponad wierzch rury, nad górną 
powierzchnią kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem 
średnioziarnistym z wyłączeniem miejsc na złączach. Obsypkę zagęścić 
warstwami zachowując szczególną ostrożność przy zasypywaniu boków 
rurociągu, tak żeby nie powodować jego unoszenia . 
Stopień zagęszczenia obsypki min. 98%. 
• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu 
obsypki na złączach oraz ułożeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać 
piaskiem zasypowym warstwami nie większymi niż 30 cm 
( po zagęszczeniu). Do zasypki może być użyty przebrany grunt z wykopów pod 
warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia oraz przy akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniżej 0,5 m poniżej podbudowy dróg i placów 
zagęścić do min. 98% stopnia zagęszczenia wg Proctora powyżej zaś do 
wskaźnika zagęszczenia 1,0. 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których 
przewidziano specyficzne wykończenie nawierzchni, należy zasypać piaskiem 
nawiezionym z zewnątrz. 
W strefach zieleni wykopy należy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną 
z kamieni i korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-
04011 dla: 

•  podsypki powyżej 10 cm 
•  obsypki rurociągów 
•  zasypki wykopów 

Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na 
legalne wysypisko. Dotyczy to również nadwyżki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich 
wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, 
Wykonawca na własny koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i 
kolejowe. Roboty ziemne". 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.  
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
•  bhp., 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
 

6.2. ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywań jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
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odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE  PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. BADANIA  I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. BADANIA  PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. CERTYFIKATY  I DEKLARACJE 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenia Inżyniera, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

 
6.8.4. POZOSTAŁE  DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące 
dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy,, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót,, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
7.1. OGÓLNE ZASADY  OBMIARU  ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. ZASADY  OKREŚLANIA  ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urz4dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w 
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
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Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. WAGI I ZASADY WA ŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1. RODZAJE  ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi uzgodnieniami. 

 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub 
podobnych wydawnictwach. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
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• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.4. 
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor 
Nadzoru na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika 
budowy; wyniki sprawdzenia należy odnotować w dzienniku budowy; 
• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca 
stwierdzi, że prace związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót 
dobiegły końca oraz że gotowe już obiekty zostały ostatecznie dopracowane, 
powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyłając mu oficjalne pismo z formularzem 
zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia odbioru robót. Wniosek o 
dokonanie odbioru należy sporządzić zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto 
Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt zakończenia robót, 
celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, 
oświadczenia zgodności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 
•  powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST, i ew. PZJ, 



 24 

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ, 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
l linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
•  powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych       
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN TY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
 

9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. 
W SPRAWIE 

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami 
i normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagania odnośnie prób    
   odbiorczych. 
• BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty  ziemne. Wymagania odnośnie prób odbiorczych. 
•   BN 83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych. 
•  PN   68/B   06050   Roboty   ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób  
    odbiorczych. 
•   BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
•   BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Wskaźnik piaskowy. 
•   BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Moduł odkształcenia powierzchni. 
•  BN 75/8931 03 Pobieranie próbek gruntu do prób drogowych i typowych. 
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
• BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wód deszczowych.  
   Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
•  PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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•  PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
•  PN 88/H 74080.01 Armatura kanalizacyjna. Wymagania i badania. 
•   PN 88/H 74080.05 Armatura kanalizacyjna. Ramka dystansowa. 
•   PN 64/H 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
•  PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
•   PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
•  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06250 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton-część 1; Wymagania,,    
  właściwości, produkcja i zgodność. 
• Warunki techniczne podłączenia do sieci energetycznej wydane przez Zakład 
Energetyczny Słupsk- Rejon dystrybucji W Człuchowie. 
• Dz.U nr 43 póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. 
•  Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. 
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie    
   występowania niskich temperatur. 
• normy polskie BN - 83/8836-02- przewody podziemne. Prace ziemne. Wymogi prób 
odbiorowych. Przewody sieci rozprowadzającej wodę. Wymogi dotyczące prowadzenia 
projektu i PN - 68/B 05060 dotyczące prac ziemnych. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P. 
•  Przepisy służb sanitarnych :SANEPID 
•  Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ 
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 
 
 

Opracował: 
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